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OCUPAÇÃO DE SUBSOLO COM INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES – ABERTURA E FECHO DE 
VALA NO DOMÍNIO PÚBLICO 

 
 
 
 

Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal da Maia 

 
 

REQUERENTE 
 

 
Nome  

 
 

 
Morada  

 
 

 
Freguesia  

 
Código Postal  

 
 

  - 
 

 
N.º Identificação 
Fiscal 

 
N.º Identificação 
Civil 

 
Válido 
até 

 
 

 
 

 
- - 

 

 
Código da Certidão Comercial Permanente  

 
 

 
Telefone  

 
Telemóvel  Fax  

 

 
E-mail  

 
 
 Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado: 

 
 

 

 Na qualidade  Proprietário Usufrutuário  Locatário Superficiário Outro  

 

REPRESENTANTE 
 

 Nome   

 

 
N.º Identificação 
Fiscal 

 
N.º Identificação 
Civil 

 
Válido 
até 

 
 

 
 

 
- - 

 

 Na qualidade   Mandatário  Sócio-gerente  Administrador  Outro  
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PEDIDO  
 

vem requerer a V. Exa. autorização para ocupação de subsolo e para a realização dos trabalhos de abertura e fecho de vala, no 
local abaixo especificado e com as seguintes especificidades: 

 

 
Rua  N.º  

 
Coordenadas 
Geográficas 

   

 
Freguesia   

Código 
postal 

 
 

 
- 

 

 

Tipo de obra 

 Nova Rede Aérea a colocar em infraestruturas existentes 

 
 Nova Rede Subterrânea a colocar  em  infraestruturas subterrâneas  existentes 

 
 Execução de novas infraestruturas Subterrâneas 

 

 Implicações para a via pública   Faixa de rodagem   Passeio  Jardim  Outro  

 

 Duração prevista da obra  Dias 

 

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS  

O seu pedido deve ser instruído com os elementos abaixo indicados. Assinale com uma cruz (X) os documentos que junta ao seu 
processo.  

 1. Designação da empresa que realizará obras de construção civil e/ou outras e respetiva cópia do alvará: 

 

 2.. Informação urbana cujo suporte é fornecido pela Câmara Municipal da Maia: 

2.1 Planta de localização da obra (escala 1.1000).  

2.2 Planta de implantação do traçado da vala (escala 1: 500); 

 

 3. Memória descritiva do modo de execução da obra, com indicação do seguinte: 

3.1. Comprimento, largura e profundidade da vala e local da mesma (faixa de rodagem, passeio, berma ou outro; 

3.2. Tipo do pavimento existente a repor; 

3.3. Tipo de material e caixas de visitas a instalar; 

3.4 Pormenor tipo da vala; 

 

   4. Fotomontagem com identificação da referência do projeto, rede a instalar, tipo de materiais, caixas de visitas e traçado da vala; 

 

   5. Planta de “Sinalização de Obras e Segurança/Condicionamento de Trânsito”. 

 
 

OBSERVAÇÕES  

a) O prazo médio para tomada de decisão é de 30 dias úteis, no entanto, se o processo for corretamente instruído, com os documentos 
exigíveis em cada situação, o prazo para a tomada de decisão e notificação será de 20 (vinte) dias úteis. 
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TOMA CONHECIMENTO 
 

1. O pedido de ocupação de subsolo com infraestrutura é normalmente apresentado pela entidade responsável pela mesma. 
2. Após o deferimento do pedido de ocupação de subsolo com infraestrutura, o início dos trabalhos deverá ser comunicado à Câmara 
com uma antecedência mínima de 5 dias.  
3. Os trabalhos na via pública terão de ser executados de modo a garantir convenientemente a segurança e o trânsito pedonal e 
automóvel.  
4. Em caso de necessidade de pedido de “Condicionamento de trânsito/ estacionamento este deverá ser efetuado com a 
antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis da data de início de trabalhos pretendida. 
5. Em caso de necessidade de uma “Licença especial de ruído” o respetivo pedido deverá ser efetuado com a antecedência de 15 
(quinze) dias úteis da data de início de trabalhos pretendida. 

 

PEDE DEFERIMENTO  
                     

 Assinatura   Data  
 

 
 

 - - 
 
O Técnico de Atendimento procede à verificação do processo, aconselhando o requerente a não efetuar a entrega sem que o 
mesmo seja devidamente corrigido.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


